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公共藝術作品設置計畫簡章

1、 依據：文化藝術獎助條例第九條暨公共藝術設置辦法。
2、 主辦單位：行政院客家委員會臺灣客家文化中心籌備處
参、計畫理念
行政院客家委員會為具體推廣客家文化，呈現客家族群多元文化面貌，擇定於苗栗縣銅鑼鄉科學園區內，規劃籌建「臺灣客家文化中心－苗栗園區」，並由「行政院客家委員會臺灣客家文化中心籌備處」(以下簡稱本處)專責推動園區建置之任務。
預定於民國100年底開園之「臺灣客家文化中心－苗栗園區」(以下簡稱園區)，是以全球客家文化研究中心及客家文化創意產業交流中心為目標，兼具展示、教育推廣、研究與典藏的多功能文化園區，未來將致力於形塑臺灣客家經驗與記憶，並逐步建立與世界客家相互接軌之願景（園區簡介參見簡章附件一）。
為深度推廣客家美學，吸引更多族群欣賞客家文化，本處特別規劃辦理「公共藝術作品設置計畫」(以下簡稱本計畫)，徵求專業藝術團隊參與園區建置。園區公共藝術之設置，期能緊扣住園區的宗旨與核心精神，融入客家文化內涵，強化客家文化推廣與行銷效應，並應掌握園區建築及景觀設置「保持原有地形、地貌結合當地產業及植披共同營造均質、和諧、共生」的理念。由於園區建築內部的展示內容已豐富且深入呈現客家文化的各種面向，因此園區公共藝術應具有不同於館內展示的功能與定位，成為引導民眾進入園區場所的美學媒介，傳達客家族群文化特色與傳統創新並存的價值，創造園區公共藝術的宏觀視野與創新風貌。

本計畫有別於同時辦理以民眾參與活動為主體之「參與式公共藝術計畫」(內容另見該計畫徵選簡章)，歡迎所有關心客家文化，具有文化創意與公共藝術作品設置經驗的優秀藝術團隊，提出具有客家文化特色之創新構想，以具有深度客家美學內涵之藝術作品，與我們共同見證「臺灣客家文化中心－苗栗園區」新建落成的歷史性一刻！

肆、園區基地說明：    

1、 基地位置與交通

     （一）位置

園區所在銅鑼鄉位居苗栗縣的西南方，東南與大湖鄉相毗鄰，南以三義鄉為界，西與通霄鎮，西湖鄉相接壤，西北、東北則分別和苗栗市及公館鄉相連。流貫鄉域的溪河有西湖溪、後龍溪和支流老雞隆河。「雙峰山」為鄉內最高峰，形像峻偉為顯著的自然地標。
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園區基地位置圖

   （二）交通方式

銅鑼鄉的極為便利，國道、省道、縣道、鄉村道路及縱貫鐵路分布全鄉境內。目前地方上的大眾交通運輸工具為公車（苗栗客運、新竹客運）及火車。

二、基地現況
園區範圍：苗栗縣銅鑼鄉九湖村銅鑼科學園區工5用地，並認養公2用地。工5基地土地面積約計4.32公頃，另公2用地面積約計6.88公頃，合計11.2公頃。（詳見簡章附件二：基地現況分析及圖說）
伍、徵選方式

本計畫依「公共藝術設置辦法」規定組成徵選小組。以「公開徵選」方式徵求公共藝術作品設置計畫，不預設主題及限定設置地點，以擴大徵求兼具客家文化宏觀視野、創意構想並具有深度客家美學內涵之作品。由於客家文化豐富且具多元樣貌，徵選簡章後附相關參考書目予有意參與團隊預行研讀，俾便在對客家族群與文化有正確認識下，發揮對客家文化內涵有所詮釋之創意構想。（詳見簡章附件四：參考書目）

陸、計畫預算及辦理期限

1、 本計畫總經費為新臺幣1,200萬元，徵求計畫一件，並採公告固定費用方式（提案經費預算不得超過公告經費），後續直接辦理鑑價與議約。

2、 本案總預算包括從製作到作品完成驗收及保固的所有費用。計畫分項經費含：稅金、規劃設計階段作業費用、說明圖示、公共藝術製作材料費、施工裝置費、運輸費、工具、水電照明、結構、基地結構、安全衛生及環境維護、安全簽證、運輸、安裝、人工、界面施工、臨時設施、廢棄物清運、保險費、保固金、旅運、膳宿、稅金、著作權及民眾參與活動及空氣污染防治費等所有相關製作費用，另無其他給付。
3、 本案之執行期程自簽約後通知開工日起270個日曆天（含例假日），履約期間之展延相關規定請參照契約書規範。
柒、徵選要求：

一、設置地點：作品設置地點為公告範圍之園區工5用地，不另加限制。作品形式亦不拘，但應以園區整體性思考，以一組多件或多組之方式，由參與者自行規劃。
二、作品設置注意事項：
（1） 公共藝術作品設置須注意公共安全性、民眾參與性、園區空間使用之流暢性，並須符合建築法規等相關規定。

（2） 公共藝術設置需易於管理維護，尤其是置於戶外的作品，質材應配合基地氣侯，考量堅固耐用、不易破損，及可長久設置等因素。

捌、徵選資格

1、 凡經中華民國政府立案從事相關文化藝術之團隊：社團、學校、機關、公司、基金會與藝術文教機構或組織，皆可組成團隊報名徵選。上述團體或組織亦可邀請非組織成員之個人參與本計畫共同提案，並須出具合作同意書。
2、 從事相關文化藝術工作者，亦可以自然人身分組成兩人以上團隊報名徵選，且需共同同意授權指派一人為代表人。
玖、公開說明會： 內容包含兩徵件計畫說明、基地及建築說明、提問與回應。第4場次另有基地現勘。公開說明會報名表於簡章附件五，下載報名表後以電子郵件suting@deoa.org.tw或傳真02-23918300於2010年6月18日中午12時前回覆，額滿為止。若有任何疑問，請洽財團法人中華民國帝門藝術教育基金會。電話：02-2391-9394分機11張小姐。
	場次 
	時間 
	地點
	容納人數

	第一場：北部
	6月22日（星期二）

14：00~15：30
	光點臺北之家－多功能藝文廳：

臺北市中山北路二段18號
捷運：淡水線中山站下車，4號出口前行約1分鐘即至。
	60人

	第二場：東部
	6月23日（星期三）

14：00~15：30
	花蓮縣文化局－文化電影院：

970花蓮縣花蓮市文復路6號

客運：於花蓮火車站搭乘花蓮客運【105港口】線，花蓮縣文化局站下車。
	63人

	第三場：南部
	6月25日（星期五）

14：00~15：30
	高雄市政府文化局－文藝之家：

80252 高雄市五福一路67號
捷運：捷運橘線至文化中心站下車，由3號出口，沿和平一路往南走，過五福一路即至。
	40人

	第四場：中部
	6月29日（星期二）

14：00~15：30
	苗栗縣銅鑼鄉公所－2樓禮堂 公開說明會
36641苗栗縣銅鑼鄉(村)永樂路15號
火車：銅鑼火車站出口左轉，沿中正路直走於武聖街右轉，遇永樂路即至。
	100人

	
	6月29日（星期二）

16：00~16：30
	苗栗園區工5用地 基地現勘

開車：本基地位於銅鑼科學園區（苗栗縣銅鑼鄉九湖村）南側入口，鄰近之主要道路包括國道中山高速公路、後龍-汶水快速道路、省道臺6線、臺13線。

接駁車：15：30於銅鑼鄉公所發車，約10-15分鐘抵達基地，需搭乘者請於公開說明會報名表勾選。
	


拾、徵選作業
本徵選作業分初選、決選二階段實施。
一、初選：
（一）初選繳交內容：
公開徵選報名表乙份，每一人限參加一團隊，每一團隊限提一案（格式如附件六，請勿與其它資料合併裝訂）
1. 初選計畫書一式15 份，以A4 紙張直式橫書由左至右以中文撰寫，左側裝訂（圖表請摺疊成A4大小後合併於左側裝訂成冊），頁數約30頁以內，需編頁碼，並加目錄及封面。
2. 初選計畫書應包含下列內容：

（1） 作品主題構想及理念

（2） 設計圖說(含配置圖、平面圖、作品材質等)，以能充份表示策劃方案構想為原則。

（3） 周遭環境或景觀之配合計畫

（4） 民眾參與及藝術教育推廣計畫
（5） 經費估算：依提案之公共藝術創作、製作、工程建造、設置、材料購買、安裝及復舊、運輸、施工介面、水電照明、說明牌、安全衛生、臨時設施、清潔維護、人事、保險、保固、稅捐、著作財產權讓與價金、相關圖說專輯、模型、民眾參與等全部費用估算。

（6） 工作期程。

（7） 策劃者及團體簡歷：含學經歷及歷年相關作品簡介。
（2） 初選收件：即日起至2010年8月16日下午5 點前，送達或寄達本處（非以郵戳為憑），逾時概不受理。外封請書明：臺灣客家文化中心苗栗園區「公共藝術作品設置計畫案」，並載明參選單位名稱、聯絡電話及地址。收件地址為110臺北市信義區松仁路3號(中油大樓)11樓，行政院客家委員會臺灣客家文化中心籌備處。

二、決選

（一）決選繳交內容：

1. 計畫書一式15 份，及模型或3D媒體影像乙件。

2. 決選計畫書應包含下列內容：
（1）作品主題及創意表現
a. 創作主題構想及理念。

b. 設計圖說(含配置圖、平面圖、各項立面圖、剖面圖、作品材質、施工計畫等)，以能充份表示創作方案構想為原則。

c. 互動照明與景觀計畫。

d. 說明牌設計理念（含中英文理念說明、位置、設計圖）。

（2）周遭環境或景觀之配合計畫

a. 設置地點周遭景觀之規劃設計（含必要之整地）。

b. 提案之地景工程施作計畫。

( 3 ) 結構技師、土木技師，或建築師之安全簽證。

( 4 ) 民眾參與及藝術教育推廣計畫

( 5 ) 經費預算：依提案之公共藝術創作、製作、工程建造、設置、材料購買、安裝及復舊、運輸、施工介面、水電照明、說明牌、安全衛生、臨時設施、清潔維護、人事、保險、保固、稅捐、著作財產權讓與價金、相關圖說專輯、模型、民眾參與等全部費用估算。

( 6 ) 工作期程

( 7 ) 管理維護計畫

3. 模型或3D媒體影像，可自行擇一，表現形式不拘。

（1）以實體模型呈現者，應符合下列規定：

a. 請以100×100×100立方公分為限，自行準備臺座及透明壓克力罩，須註明比例尺及方位；且為完整呈現設置於基地現場之樣貌，請依現場既有條件及設施物製作模型。

b. 為使模型易於理解，其素材盡量使用相同於完成作品之材質為原則，若在材質、規格、技術等與完成作品有必要之差異時，請加以說明，並附材質樣品。

c. 模型應考慮安全性且易於搬動，例如：外加壓克力罩及易於開取木箱等方式包裝。模型於運送展示期間，如因本身製作不當而致破損時，主辦單位不負賠償責任。

d. 該模型應無條件、免費提供主辦單位辦理相關民眾參與及公關宣傳活動。

（2）以多媒體3D影像呈現：

a. 應附作品材質樣品，須註明方位；且為完整呈現設置於基地現場之樣貌，請依現場既有條件及設施物製作。

b. 多媒體3D影像模擬時間長度，請自行控制於簡報時間內完成。

c. 該影像檔案應無條件、免費提供主辦單位辦理相關民眾參與及公關宣傳活動。

(2) 入圍決選作品收件：本單位於公布決選入圍名單後，以書面通知入圍決選者截止收件時間及收件地址，於指定時間前郵寄或送交決選計畫書及模型或3D媒體影像等相關資料至指定地點（非以郵戳為憑），逾時概不受理。外封請書明：臺灣客家文化中心苗栗園區「公共藝術作品設置計畫案」，並載明參選單位名稱、聯絡電話及地址。
拾壹、徵選辦法
一、說明：

本次公開徵選採二階段評選方式。初選以書面審查方式進行。決選入圍團隊需於決選階段親自或授權非該團隊成員之代理人向評選會議簡報，並回答評選委員會所提之問題。

二、徵選方式及項目：

（一）初選階段
初選採勾選方式。由徵選小組各委員依據初選徵選項目整體考量，每位徵選委員須勾選5-8組最佳之團隊。統計所有徵選委員之勾選票數後，依據獲得總票數之多寡，將參選之團隊排序，至多選出獲得勾選總票數最多的前5組團隊，進入決選。如有兩個參選團隊獲得勾選票數相同，將請徵選小組再以第二輪勾選決定其優先順序。
	徵選項目
	說明

	計畫內容性
	1. 客家文化之詮釋性
2. 作品創意與造型
3. 建築環境的和諧性

	計畫可行性
	1. 呈現方式
2. 工作期程

3. 經費規劃

	團隊執行能力
	1. 工作團隊組織之基本資料，含個人簡歷與工作人員職務分配。

2. 辦理類似活動經驗、實績與作品。

	民眾參與計畫
	1. 與客家族群的關連
2. 民眾與作品的互動 


（二）決選階段
1. 評定方式採序位法，由徵選委員就各徵選項目分別評分後加總，並依加總得分高低換為序位，分數最高者，給與「1」之序位；次高者，給與「2」之序位；依此類推，再彙整合計各投標者之序位，序位數最低者且經徵選小組過半數之決定者，為第1名，取得優先議約權。
2. 第1至5名，各以1家為限，如有累積序位數相同者，對相同序位數者再行綜合評選1次，以序位數最低者入選。 綜合評選後之序位數仍相同者，依序以「計畫內容性」、「計畫可行性」、「民眾參與」等項目得分高低定名次。
3. 本案依序選出第1至3名及佳作2名，依序位自第1名優先議約，議約不成由第2名、第3名依序遞補。
4. 投標者僅有1家時，則以總平均評分不低於80分者為合格，取得議約權。
5. 總平均分數不低於70分者為合格，不合格者不入選且不發給材料    補助費，無入選者重新辦理徵選。

	徵選項目
	說明
	比重

	作品內容表現
	1. 作品表現出與客家文化周邊環境及空間關係，以及預期成果 
2. 構想圖審查

3. 作品模型或3D影像審查

4. 作品形式、尺寸及表現媒材說明
	45％

	施工、維護及進度
	1. 施工計畫：製作、施工方法及詳細施工圖說

2. 維護計畫：包含維護經費預估、清潔維護之週期及方式、作品維修方式、零件汰換率、備品數量等。 
3. 工作進度及其他（如：夜間照明、動線規劃等）
	25％

	民眾參與計畫
	1. 與客家族群的關連

2. 民眾參與的創意性
	10％

	整體經費 
	整體經費規劃的適切性
	10％

	簡報答詢
	簡報答詢
	10％


三、材料補助費

主辦單位與決選優勝者簽約後，方核發第2名、第3名及佳作之材料補助費，第2名新臺幣10萬元整(含稅)，第3名新臺幣8萬元整(含稅)，佳作2名各新臺幣5萬元整（含稅）。請領材料補助費時，應檢附身分證明文件(正本)，於主辦單位通知期限內領取；未能親自領取者，得出具當事人委託書及受託人身分證明文件(正本)於期限內領取，逾期末請領者，視同放棄，日後亦不得再要求補領，亦不遞補。

四、決選簡報：
1. 徵選當日依抽籤順序進行簡報與答詢，若於時間內未到達者，由主辦單位或執行單位代抽。徵選會議時，若經主辦單位或執行單位三次唱名仍無法進行現場簡報者，逕依所送計畫書內容審理。
2. 每團體之簡報時間為20分鐘，答詢時間為15分鐘（不包括徵選小組成員提問時間），徵選過程以統問統答方式進行。
3. 徵選簡報現場由主辦單位準備單槍投影機，其餘相關設備請自行準備。
4. 出席簡報人員，每一團隊至多推派5人。
5. 本徵選過程全程錄音。
6. 完成簡報及答詢後，即應離席。徵選結果由主辦單位以郵寄（採掛號方式）書面通知。

拾貳、鑑價會議

1、 決選結束後召開鑑價會議，就獲選計畫鑑定其價值。鑑價會議之依據該團隊提送計畫書內之經費估算。

2、 鑑價委員由主辦單位邀請本案執行小組或徵選小組專業類成員組成，於決選會議結束後召開，獲選之團隊應列席說明。
3、 時間及地點：由本處另文通知。
拾参、公共藝術保固、維護與設置年限

一、
公共藝術驗收後，保固年限為一年。

二、
公共藝術設置完成後將列入財產管理，五年內不予以移置或拆除。但該公共藝術作品所需修復費用超過其作品設置經費三分之一或有其他特殊情形，經提送行政院文化建設委員會公共藝術審議會通過者，不在此限，藝術創作者不得提出異議。

拾肆、迴避條款

1、 本案之執行小組、徵選小組成員不得參與個案之投標工作。

2、 本案之執行單位、顧問、秘書不得參與個案之投標工作。

3、 本案準用行政程序法第32條及第33條之規定。

4、 如有上列情形經檢舉屬實者，取消獲選資格。

拾伍、其他注意事項

1、 本案執行小組或徵選小組對獲選者所提設計圖說及計畫內容有修改建議權，獲選者應配合修正。
2、 徵選結果報告書經審議機關核定，倘有修正意見，獲選者應配合修正。
3、 獲選者應依主辦單位所通知日期完成鑑價、簽約程序，若無故不依時限辦理者，則以棄權論。
4、 獲選者其所提成果報告之著作財產權屬主辦單位所有。
5、 獲選者所提計畫書相關內容，若有以下情形之一，經檢舉查證屬實者，得由本案執行小組決議，撤銷資格及終止一切合約委託關係，對已領取之獎金，則予以追回。

(1) 抄襲或臨摹他人者。

(2) 侵害他人著作權或著作權不明者。

(3) 安全條件堪慮者。

(4) 不符合本簡章之規定者。

6、 獲設置權者應保證所提公共藝術作品未曾於其他公共空間舉辦，日後亦不得異地複製。

7、 獲設置權者送件內容之相關資料、模型、或3D媒體影像等皆屬主辦單位擁有，主辦單位擁有非營利性研究、攝影、宣傳、印刷、圖片刊登、公開展覽及播送之權利。
8、 佳作以上獲選者須配合參與主辦單位規劃之民眾參與活動，提供包含相關文字與影像資料，並協助完成全案之成果專輯。

9、 本簡章如有其他未盡事宜，主辦單位得另行以書面補充通知之。
10、 凡參與本案之團隊，視同同意本簡章之各項內容事項。
拾陸、附件

1、 園區簡介(簡章附件一)
2、 基地現況分析及圖說，藝術家如需索取建築圖詳細圖說（cad檔），可於2010年6月18日後親至本處索取(簡章附件二)
3、 園區展示規劃草案及遊客動線圖(簡章附件三)
4、 客家相關參考書目（簡章附件四）
5、 公開說明會報名表（簡章附件五）

6、 作品設置報名及徵選相關表格（作品設置簡章附件六）

簡章附件一：園區簡介

行政院客家委員會為具體推廣客家文化，呈現客家族群多元文化面貌，擇定於苗栗縣銅鑼鄉科學園區，規劃籌建「臺灣客家文化中心－苗栗園區」（以下簡稱園區），並由「行政院客家委員會臺灣客家文化中心籌備處」（以下簡稱本處）專責推動園區建置之任務。
臺灣客家文化中心－苗栗園區的設立，有別於一般客家文物館，其內容除了展示、教育推廣的功能之外，並設置圖書資料中心及典藏設備，以進行海內外相關客家文化資產蒐藏研究，並以全球客家研究中心及文化創意產業交流中心為目標，屬於一個兼具展示、教育推廣、研究及典藏等之多功能文化園區。希冀透過園區常設展和特展的海內外客家研究成果，以及數位與實體典藏的客家文化資產之精采內容與論述，塑造參觀者對客家文化的印象與認知，也能提供研究者及創作者充足的思維來源。

園區主建築係經由國際競圖選出的規劃設計方案，不同於一般客家文化建築或客家文物館複製傳統的方式，而轉化由客家文化的七個精神層面出發，以現代感的設計手法與空間型態，詮釋客家文化的精神內涵。園區內的景觀環境、建築空間與功能，均是站在引導與輔助的角色，促成展示內容與觀眾之間的交流對話，並提供輕鬆、舒適的環境，使遊客能充分地品味客家文化的精華與趣味。

園區已於民國98年3月動工興建，預計於民國100年10月開園啟用，除各項實質的環境設施建設與軟體建置計畫外，將辦理園區公共藝術計畫，希冀在兼具「公共性」及「藝術性」原則下，能以創新及具國際觀的藝術手法，吸引民眾走入園區，並對「客家文化」有更多的認識與接觸機會，以達成客家文化推廣行銷之目標。

簡章附件二、苗栗園區基地現況分析及圖說

 一、工程簡介

  (一)計畫源起

為行政院推動之「臺灣南、北客家文化園區計畫」設立「臺灣客家文化中心－苗栗園區」，選址苗栗縣銅鑼鄉。
  (二)計畫概要

1. 工程範圍：苗栗縣銅鑼鄉九湖村銅鑼科學園區工5用地並認養公2用地。工5基地土地面積約計4.32公頃，另公2用地面積約計6.88公頃，合計11.2公頃。

2. 基地地形：本基地整地後地形為由西南向東北降程之緩坡臺地，平均海平高程約為273公尺。毗鄰之公2用地為一凹谷地形，二者高程差約為25公尺。
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基地位置圖
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註：剖面單位為公尺；紅色線為整地後高程
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剖面高程示意圖
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剖面高程示意圖(建築物為模擬示意)

基地地形剖面高程示意圖

  3. 工程項目： 

     (1) 主體建築及景觀工程

     (2) 公2自然景觀工程

     (3) 機電工程

     (4) 帷幕系統、內裝及景觀工程
 (四)執行現況

「臺灣客家文化中心－苗栗園區」原係苗栗縣政府於民國88年提報行政院文建會爭取中央經費新臺幣28.3億元，用以籌置「苗栗縣客家文化園區」，以「生活博物館」理念發展規劃「主題園區」與「地方園區」，希同步建設園區及發展地方客庄文化。

本案後於民國92年12月19日奉　行政院院臺疆字第0920062966號函核定同意為「客家文化中心苗栗園區」，將定位提升至國家級文化設施，並由客家委員會就園區規劃主體、營運組織、土地徵收及經費編列等通盤研議，使各項規劃及籌備工作等相關行政作業相銜接。行政院並於民國93年2月19日院臺疆字第0930006899號函核定「臺灣南北客家文化園區設置計畫」。

民國95年經行政院同意依「擴大公共建設投資特別條例」規定辦理，以銅鑼科學園區工五區段為基地，並編列特別預算新臺幣18億元據以執行。

園區於民國96年度編列新臺幣6仟萬元特別預算，用於園區空間機能配置規劃、工程管理總顧問甄選、辦理國際競圖、博物館營運管理、圖書資料中心建置、客家文獻文物調查研究等計畫。

民國97年1月完成國際競圖評選。後因營建物價大幅上漲及政策調整，爰依「政府公共建設計畫先期作業實施要點」，修訂園區中長程個案計畫，總經費調整為新臺幣22.5億元，計畫期程延續至民國100年完工，並納入公共建設計畫分年編列預算執行，以臻苗栗園區各項設施與計畫之完備，修正計畫於民國97年11月17日　奉行政院核定在案；主體結構與景觀工程發包亦於同年11月完成。

園區於民國98年3月動工興建；室內展示工程規劃及基本設計亦於同年10月簽約啟動；建築帷幕、內裝與景觀工程則於同年12月發包。園區預計於民國100年開園啟用。

二、基地現況與圖說

 (一)基地現況
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苗栗園區位於銅鑼鄉九湖村
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園區基地工5用地（認養公2用地）
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園區道路完成鋪設                     工5基地整地完成
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園區主體建築施工                     園區主體建築施工
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園區主體建築施工                      園區主體建築施工
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公2景觀

 (二)園區建築規劃構想

  1.建築規劃特色：

   苗栗園區建築以現代的設計手法與空間型態詮釋客家文化的精神
   內涵，是一個全新現代感的建築型態。建築規劃團隊所詮釋的客

   家精神有七：

    (1)尊重環境地貌

    (2)冥和自然風水

    (3)善用地方資源

    (4)尊重家族觀念

    (5)順應時勢演變

    (6)堅持硬頸精神

    (7)積極晴耕雨讀

  2.景觀設置理念

 (1)保持原有地形、地貌，並結合當地產業（茶葉、杭菊）及植被，共同營造出均質、和諧、有生命力的景觀空間。
   (2)利用動線串聯公2生態公園，以創造更多元豐富的景觀空間。

[image: image12.emf]
園區模擬視景
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園區模擬俯視景
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園區模擬視景
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園區立面模擬
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園區立面模擬
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園區側面圖
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園區景觀平面圖
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園區模型俯視景

[image: image20.emf]
園區主體建築室內空間模擬

簡章附件三、園區展示規劃草案及遊客動線圖

一、園區展示規劃草案
「臺灣客家文化中心－苗栗園區」展示計畫的核心價值在於完整呈現臺灣客家族群的社會文化史，同時更要在這一以臺灣客家為主體的視角下，進一步彰顯多采多姿的全球客家文化，又足以持續展現臺灣多元社會文化精緻創發之活力。

從當代客家族群現象出發，上溯至傳統客家、蛻變客家、然後再回到當代，基本上，是一個以時間為主軸的展示體系，亦即在臺灣歷史和社會的脈絡下，呈現臺灣獨特的客家族群文化。其次，全球視野以及當代創新意念下的客家文化，將以定期特展的方式呈現在四間特展室與多媒體展區中。

展示規劃依序指出客家運動以來，客家族群由自我反思，繼而促成客家公共政策機構之設置，客家族群乃得以突顯的過程；其次，將回溯臺灣史，展示客家「開山打林、晴耕雨讀、貨殖世變、乘勢創新」的族群史，作為園區之常設展，以透顯臺灣客家之主體性；其次，以四個特展區展演全球各地客家之多樣性與差異性；最後，以多媒體展示館引導觀眾思考客家文明對臺灣具有何種的重要性，同時更反思自己是什麼族群，而且自己的族群對臺灣有何重要性。

2F常設展示室以開山打林、晴耕雨讀、貨殖世變、乘勢創新作為常設展主題，以呈現臺灣客家之主體性。常設展共有六個主題分別為「顯形客家」、「何處客家」、「傳統客家」、「蛻變客家」、「城鄉客家」、「創新客家」。全區敘事採倒敘法，各展區本身呈現的是結構，通道則暗示流動與變遷。

位於1F，環繞著中央多媒體互動廣場的四間主題特展室，目前暫定展出四個主題分別為「新馬客家(海外館)」、「銅鑼特展(本地館)」、「兒童館」、「文創館」，以多元地彰顯客家多元豐富之創發活力。

位於1F中心位置的多媒體區面積約400坪，是一約20度的斜坡場地，設計目的在讓觀眾體會傳統客家的生活及產業活動與山有密切的關係，也利用彈性而富有變化的多媒體展示輔助與整合常設展與特展主題。多媒體互動區的設計乃以投影方式，自上而下在斜坡投射成像，觀眾可在斜坡上與影像進行互動。本區空間在建築設計中，是當作家族廣場、村落廣場中心的概念，因而多媒體廣場的活動內容，希望能兼顧呈現坡地的精神，不讓活動內容完全掩蓋場地特性，在互動內容呈現多媒體廣場開闊的空曠感。

二、遊客動線圖
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簡章附件四、客家相關參考書目

	類別
	序號
	書名
	作者
	出版社
	出版年

	臺灣客家通論
	1
	客家族群與文化再現
	江明修、丘昌泰主編
	智勝書局
	2009

	
	2
	多元族群與客家：臺灣客家運動20年
	張維安等
	臺灣客家研究學會
	2008

	
	3
	臺灣客家研究概論
	徐正光主編
	南天書局
	2007
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簡章附件五、公開說明會報名表

	報名者
	1. 
	2. 

	
	3. 
	4. 

	
	5. 
	6. 

	聯絡手機(2位代表)
	

	聯絡傳真(代表)
	

	勾選參與場次

（座位有限，額滿為止）
	· 第一場：北部（60人）
□ 第二場：東部（63人）
□ 第三場：南部（40人）
□ 第四場：中部 （100人） 

□ 基地現勘（接駁車：□搭乘□不搭乘）

	備註
1.參加說明會必須填寫本表報名，一份報名表最多填寫6人，各欄請確實以工整字體填寫，以利連繫。

2.報名表最遲請於2010年6月18日中午12:00之前，以電子郵件suting@deoa.org.tw或傳真02-23918300至執行單位，逾時恕不受理。

3.若有疑問請洽執行單位聯絡人：02-2391-9394分機11 張小姐
4.若因工地現場施工狀況或氣候影響會勘時間，主辦單位將另行通知會勘時間。


主辦單位： 行政院客家委員會臺灣客家文化中心籌備處

執行單位： 財團法人中華民國帝門藝術教育基金會

作品設置簡章附件六、作品設置報名及徵選相關表格
臺灣客家文化中心－苗栗園區
公共藝術作品設置計畫案
公開徵選報名表

	計畫名稱
	

	團隊名稱

(工作室、公司、法人、機構名稱，或組成之團隊名稱)
	

	代表人
	
	出生日期
	
	性別
	□男 □女

	身分證字號

(設立證明文件登記證號碼)
	

	聯絡電話
	電話：

手機：
	傳真
	

	聯絡地址
	

	繳交資料
	1. 服務建議書15份

2. 公開徵選報名表1份

3. 參與創作人員名單及學經歷一覽表1份

4. 所有成員之參加同意書

5. 指定代表人之身分證正反面影本1份

6. 指定代表人授權書1份

7. 登記或設立證明文件影本1份（立案團隊使用）

	茲保證遵守「臺灣客家文化中心－苗栗園區公共藝術作品設置計畫案」公開徵選簡章之各項規定，並完成各項相關手續。同時確認以上資料正確無誤，請同意將此作品提供主辦單位做為公共藝術審議相關作業所需之攝影、宣傳、印刷、公開展覽及公開播送之用途。

         代表人簽名                   年   月   日

 


臺灣客家文化中心－苗栗園區

公共藝術作品設置計畫案
參與創作人員名單及學經歷一覽表

團隊名稱(工作室、公司、法人、機構名稱，或組成之團隊名稱)：

	姓名
	出生年別
	職稱
	專長
	最高學歷及

畢業年度
	經歷

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附註：

1. 職稱欄請填寫參與本案人員之工作職掌。

2. 經歷欄須填寫本案相關工作經驗項目及其年資。

3. 本表如不敷需要，請依本表格自行繕打或影印使用。

臺灣客家文化中心－苗栗園區

公共藝術作品設置計畫案
參加同意書

本人             ，同意參加公共藝術作品設置計畫案之團隊（_____________）提案工作，針對本案提出相關公共藝術作品設置計畫內容，以協助本團隊圓滿完成相關工作事宜。

此致

行政院客家委員會臺灣客家文化中心籌備處

同意人

                       簽章

中華民國      年         月        日

附註： 每張同意書由一位成員簽署，每一團隊成員依組成人數各自簽署(自行影印使用)。

臺灣客家文化中心－苗栗園區

公共藝術作品設置計畫案
「指定代表人」授權書

                                            （以下簡稱投標者）共同組成團隊參加臺灣客家文化中心－苗栗園區公共藝術作品設置計畫公開徵選案之投標作業，並指定                 為本團隊之指定代表人，負責有關本工作相關事宜，並與業主聯繫，以利本工作例行事務之推展。本團隊同意授權指定代表人辦理本工作有關徵選及履約之下列事宜：

1、 綜理徵選文件及投標相關作業。

2、 領回徵選相關文件。

3、 召集各成員，並綜理負責工作之推行，辦理契約之簽訂及各項行政作業；協調處理本工作各事務之界面。

4、 領取契約價金。

5、 轉達業主對指定代表人通知事宜。

6、 其他經組成團隊成員同意授權之事宜。

此致

行政院客家委員會臺灣客家文化中心籌備處

團隊組成成員

                                                   簽章

中華民國      年         月        日

臺灣客家文化中心－苗栗園區

公共藝術作品設置計畫案
執行進度表

作品名稱：                      

日    期：   年   月   日

第  頁 , 共  頁

	工作項目
	比例%
	進度%
	工作日曆天數

	
	
	
	30
	60
	90
	…
	…
	270

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


乙方應於簽約後通知開工日起270個日曆天（含例假日）內製作、施工、安裝完成。

臺灣客家文化中心－苗栗園區

公共藝術作品設置計畫案
預算總表

作品名稱：

日期：   年   月   日

第  頁共  頁

	項目
	項目及說明
	新臺幣(元)
	備註

	一
	創作費
	
	不得低於本項總經費15%

	二
	現場製作費
	
	輸圖、模型、材料等相關費用

	三
	安裝裝置費
	
	

	四
	臨時技術人員等人事費
	
	

	五
	購置費
	
	

	六
	租賃費
	
	

	七
	保險費
	
	

	八
	民眾參與經費
	
	

	九
	運輸費
	
	

	
	營業稅及營業所得稅
	
	一式(開立發票者始有此項，如為個人稅賦則自行納入設置經費中)

	
	合計
	
	

	本預算明細表所列項目參選人如認為不足，尚有項目需要增加，請自行於上表中增刪。


臺灣客家文化中心－苗栗園區

公共藝術作品設置計畫案
預算明細表

作品名稱：

日期：   年   月   日

第   頁，共   頁

（單位：元／新台幣）

	項目
	項目及說明
	單價
	數量
	單位
	小計
	比例 ﹪

	一
	製作費
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	合  計
	
	
	
	
	

	二
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	合  計
	
	
	
	
	


註：預算總表之其餘項目皆依此類推

附件：臺灣客家文化中心－苗栗園區公共藝術作品設置計畫契約書(草案)
行政院客家委員會臺灣客家文化中心籌備處（以下簡稱甲方）委託○○○（以下簡稱乙方）辦理「臺灣客家文化中心－苗栗園區公共藝術設置計畫」案，雙方同意依公共藝術設置辦法及其他相關規定，訂定本契約，共同遵守，其條款如下：
第一條：履約標的

辦理「臺灣客家文化中心－苗栗園區公共藝術作品設置計畫」案，其內容、經費詳如附件（包含計畫書、設置地點及位置圖、設計施工圖說等），雙方應依契約內容確實履行，附件視同契約之一部分。

第二條：公共藝術創作者及名稱(含作品類型及件數)

○○○○。
第三條：履約期間
簽約後通知開工日起270個日曆天（含例假日）
第四條：經費與付款方式
總經費新臺幣○○○萬元整（含稅）。含公共藝術創作費、設置費、民眾參與、人事費等費用。由甲方分四期撥付乙方：

（一）第一期款：新臺幣○萬元。甲方於公共藝術徵選結果報告書通過後，通知乙方辦理簽約完成，乙方檢送第一期款發票（或領據）及甲方認可之細部設計計畫書（含細部設計圖說、施工規範、施工計畫書等），經甲方審核無誤後撥付契約總額之百分之二十。

（二）第二期款：新臺幣○萬元。乙方於依據計畫工作期程完成百分之五十之進度時，通知甲方進行第一次勘驗，通過後檢送第二期款發票（或領據）、及執行進度報告書，經甲方審核無誤後撥付契約總額之百分之三十。

（三）第三期款：新臺幣○萬元整。乙方於完成公共藝術創作，未至現地安裝前，通知甲方進行第二次勘驗，通過後檢送第三期款發票（或領據）、 及執行進度報告書，經甲方審核無誤後撥付契約總額之百分之四十。

（四）尾款：新臺幣○萬元整。乙方於○年○月○日前將全案辦理完畢並驗收通過後，檢送本案所有成果資料、第四期款發票（或領據）、保固切結書，經甲方審核無誤後辦理結案、付款。其中百分之五尾款（新臺幣○萬元整）應保留作為保固金，一年期限屆滿後發還。

（五）有關個人或團體所得稅負，由乙方按規定扣繳，並於勞務報酬單據上註明扣繳稅額及檢附扣繳稅額繳款書影本。

（六）本項經費不隨物價指數及匯率調整，國外藝術創作者費用以簽約日之匯率為準(依臺幣契約金額，以簽約日之匯率換算為外幣，且應於合約書中註明匯率)。

（七）憑證如有不符規定未能核銷者，概由乙方自行負責。另本案相關稅款，由乙方依據相關稅法扣繳，除本合約所約定之費用和金額以外，甲乙雙方不得以任何名義及理由要求另一方支付任何其他費用。

（八）中華民國以外其他國家地區之稅捐、規費或關稅，由乙方自行負擔。
第五條：履約期間之展延

契約履行期間，發生不可抗力之事故或因甲方工程延宕等因素，導致本案延宕等不可歸責於乙方之事由，需展延履約期間者，乙方應儘速以書面向甲方申請展延，經甲方書面同意後，不計算逾期違約金。不可抗力之事故如下：

（1） 國際情事發生重大變化，或受戰爭影響。

（2） 叛亂、暴動及罷工。但乙方及乙方員工除外。

（3） 政府機構依法或以行政命令下達之停工、徵用、沒收、拆毀或禁運。

（4） 一切天災包括山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、惡劣天候及洪水等造成之意外災害。

（5） 工地對外通路遭遇災害，致交通連續中斷。

（6） 核子反射或放射污染。

（7） 其他經甲方確認係為不可抗力之情事。

第六條：履約之變更及終止

（1） 甲乙雙方如認為契約內容有變更之必要，得經雙方書面協議為之。

（2） 終止條件

1. 因不可抗力之情事，無法繼續履行合約或政府機構依法或以行政命令下達停工令時，甲方得終止本合約。一經通知，乙方應即停工，甲方除應驗收乙方已完成之部分外，並依已發生經費核實支付乙方。

2. 乙方如有下列各項情形之一時，甲方得以書面通知乙方合約終止，並得追回所有已付款項，乙方應負賠償責任：

（1） 無正當理由不履行合約或未能如期開工者。

（2） 發生偷工減料情形，經通知限期改善，逾期仍未改善者。

（3） 遭遇變故或觸犯刑法而無法履約者。

（4） 實際活動內容與企劃書、實施計畫、或相關文件所載不符，且情節重大，經通知限期改善，逾期仍未改善者。

（5） 假借本活動名義，從事非經甲方同意之商業性販賣、義賣活動或募款者。

（6） 審查、勘驗或驗收不合格且未於通知期限內依規定辦理者。

（7） 因施工、設計或器材使用不當，造成參與活動者或工作人員生命、身體或財產受損害，情節重大者。

第七條：履約遲延 

乙方無法如期完成，每逾一日，甲方依本契約總經費千分之五，計算逾期違約金（以總經費百分之二十為上限），並自未付之款項中扣除。乙方如違反契約約定，甲方得不經催告逕行解除契約；乙方應返還已撥付之全部經費。

第八條：法律責任

乙方未經甲方同意所增加之一切費用及衍生之法律責任，由乙方自行負責。乙方因故意或過失之行為對甲方所生之損害，應對甲方負賠償責任；如因而致甲方對第三人應負賠償責任時，甲方於賠償後，得對乙方求償，乙方對求償金額不得異議。

第九條：著作權之歸屬

（1） 依本合約完成之相關著作，以藝術創作者為著作權人，其著作財產權於著作完成時歸屬甲方享有，乙方並承諾對甲方及其授權之人不行使其著作人格權。
（2） 乙方應保證對相關人員完成之著作，例如乙方之職員職務上及受聘人完成之著作，應依著作權法第十一條第一項但書及第十二條第一項但書規定，約定以乙方為著作人，其著作財產權於著作完成時讓與甲方，乙方並承諾對甲方及其授權之人不行使著作人格權。本案如有利用他人著作之情形，乙方應依法取得授權，使其併同本案所完成之著作，甲方得為任何利用，乙方並應將上開授權書交付甲方。乙方違反本條約定，甲方得依本契約有關約定處理。乙方應交付相關著作財產權讓與書及不行使著作人格權承諾書予甲方。

（3） 甲方對乙方所送之所有計畫書、光碟片、模型等相關資料，有研究、推廣、攝影、宣傳、印刷、圖片揭載、展覽等無償使用權利。

（4） 甲方得就乙方所完成之所有著作，作為日後園區轉化為展演或教育推廣等用途，乙方不得異議。

（5） 乙方應保證本公共藝術為原創作品，且是唯一版本，無侵害他人著作權之情事，否則乙方須負全部賠償貴任，同時乙方若未事先取得甲方書面同意，不得販售或複製本作品。

第十條：著作權侵權責任

（1） 乙方應保證交付甲方之相關著作，不致侵害第三人權益，如有侵害第三人權益者，乙方應負責處理，如因此致甲方受損害時，乙方應負賠償責任。
（2） 本公共藝術若經甲方查證確為仿冒抄襲或非原創作品者，甲方得終止本合約，並得向乙方追繳已付之全部費用，乙方應負賠償責任。
第十一條：設置注意事項

（一）工地管理

1. 乙方在作品裝置地點，應設置明顯警告標誌，以維護公眾安全。

2. 乙方應於每日下工後清理施工現場，並保持進出口、通道與防火巷的暢通，以利日常業務運作及確保公眾安全。

3. 乙方應於竣工時，清理及移除工地廢料、未用材料、雜物及臨時設備、機具、棚架等，並完成必要之復舊工作。

4. 甲方得指派專人負責監督乙方施工，並得於公共藝術設置進行時，邀請本案公共藝術執行小組或徵選小組至藝術家工廠或工作室訪察，以確保作品品質及執行進度。

5. 乙方應指派有經驗的監工負責管理施工事宜，並應負監工之責且接受甲方監督。

（二）施工要項

1. 乙方應於施工期間及竣工時，取得所需相關證、執照，由甲方協助前述相關證照取得之作業協助事項。

2. 本公共藝術設置施工期間，乙方應遵照「勞工安全衛生法」、「營造安全衛生設施標準」、「水污染防治法」、「空氣污染防制法」、「噪音防治法」、「廢棄物清理法」等有關法令規章，依其規定維護工地安全、衛生、環境保護與清潔。

3. 乙方執行本公共藝術設置時，不得妨礙人員進出。但因施工需要致有礙交通時，乙方應預設安全設備及警告標誌後始得動工，倘因設備不當或維護不周，而發生任何事故時，乙方應全權負責。

4. 乙方所設置之公共藝術，經甲方執行小組認定有安全顧慮者，應無償修正。

第十二條：公共藝術作品變更設計

（1） 乙方倘需變更設計、材質或施工方式時，需經甲方召開執行小組會議審核同意後，始得予以變更，以二次為限，且需於全案未達百分之四十進度前提出。惟乙方不得要求延長工作天數及增加費用。

（2） 經甲方召開執行小組會議認定有安全顧慮者，乙方應無償變更修正。

（3） 甲方得經執行小組同意後，以書面通知要求修改、變更乙方已完成之工作，但仍維持契約之效力。新增或減少之工作，在不影響原契約效力下，應由雙方協議決定其增加或減少給付，以及工作進度之調整。

第十三條：保固

（1） 自驗收合格之日起，由乙方保固公共藝術一年，乙方並應簽署保固切結書。

（2） 在保固期內，除不可抗力因素所造成的損壞外，餘因乙方施工不良或使用材質不佳而致損壞者（不含燈管更換等消耗性材料），乙方應依照施工圖樣立即免費修復，如延遲不修復，甲方得動用保固金代為修復，若有不足金額，應向乙方追繳之，乙方不得提出異議。

（3） 保固金為契約結算金額之百分之五。保固期限屆滿後，乙方應即以書面通知甲方，視保固金之動用情形無息發還。

第十四條：保險

乙方應自費投保各項保險（含財產損失險、安裝標的物第三人意外責任險、員工保險及僱主意外險等），並延續至本標的物驗收合格之日止。乙方應於本標的物第一期付款前將與本契約相符之保單影本送交甲方始得辦理本契約計價。

第十五條：文宣事宜
（1） 甲方如需印製相關文宣資料，乙方應配合無償提供相關設置過程及公共藝術照片。

（2） 乙方如有印製相關文宣資料之行為，須於適當位置標示甲方為主辦單位，其相關宣傳圖樣及文字稿須經甲方審核同意始可印行。
（3） 結案時乙方須將相關資料包含設置過程之攝（錄）影紀錄，製作成數位光碟乙份，列入成果報告併送甲方，作為驗收及撥款核銷之依據，並列為下次辦理參酌依據。
（4） 甲方如需召開記者會、開幕典禮或聯絡新聞媒體採訪時，乙方應積極配合。
第十六條：勘驗及驗收

（1） 甲方於公共藝術尚未安裝前，將會同執行小組辦理二次以上勘驗作業，乙方應配合說明製作過程並依勘驗結果修正。
（2） 乙方應於公共藝術設置案辦理完竣後，以書面方式報請甲方辦理驗收作業，甲方應於十五日內會同執行小組辦理。凡驗收所需工人、工具及梯架等，概由乙方提供。
（3） 驗收時如發現乙方所完成之公共藝術，與合約或變更記錄不符時，乙方應在甲方指定期限內修正完畢，直至驗收通過為止。

第十七條：停權

甲方辦理採購，發現乙方有政府採購法第一百零一條第一款至第十四款情形之一者，應將其事實及理由通知乙方，乙方如未提出異議者，甲方將依規定刊登政府公報，並依政府採購法第一百零三條規定，乙方於一定期間內不得參加甲方之投標或作為決標對象或分包廠商。
第十八條：爭議處理
（一）甲乙雙方因履約而生爭議者，應依法令規定及契約約定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之。其未能達成協議者，得以下列方式之一處理：

1.依採購法第八十五條之一規定向採購申訴審議委員會申請調解。

2.於徵得機關同意並簽訂仲裁協議書後，依仲裁法規定提付仲裁，並以機關指定之仲裁處所為其仲裁處所。

3.依採購法第一百零二條規定提出異議、申訴。
4.提起民事訴訟。
5.依其他法律申(聲)請調解。
6.依契約或雙方合議之其他方式處理。
（二）履約爭議發生後，履約事項之處理原則如下： 

1.與爭議無關或不受影響之部分應繼續履約，但經甲方書面同意者不在此限。
2.乙方因爭議而暫停履行，其經爭議處理結果被認定無理由者，不得就暫停履約之部分要求延長履約期限或免除責任。

（三）如因本契約相關事項涉訟，雙方同意以甲方所在地之地方法院為第一審管轄法院。

第十九條：其他

（1） 公共藝術計畫案以不收取履約保證金為原則。

（2） 本契約如有未盡事宜，得由雙方書面協議之。
（3） 本契約一式8份。正本2份，由甲乙雙方各執1份。副本6份，供甲方辦理撥款、核銷及存檔之用。
（4） 本契約自雙方簽署之日起生效，至本案辦理事項結束，經費核銷無誤後終止。

立契約人：

甲方：行政院客家委員會臺灣客家文化中心籌備處

授權代表人：許坤茂

地址：110臺北市信義區松仁路3號(中油大樓)11樓
乙方：○○○
授權代表人：○○○

地址：○○○
中    華    民    國               ○ 年        ○ 月    ○   日
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